



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**MAITRISE D'ŒUVRE**

--ooOoo--

**DIRECTION DU  
DEVELOPPEMENT RURAL**

Service de la sylviculture de l'eau  
et de la lutte contre l'érosion

9 route des Artifices  
Baie de la Moselle, BP L1  
98849 NOUMÉA  
Tél. (687) 20 38 00  
[ddr.contact@province-sud.nc](mailto:ddr.contact@province-sud.nc)

**MAITRISE D'OUVRAGE**

--ooOoo--

**PROVINCE SUD**

**ETUDE D'AVANT-PROJET SOMMAIRE  
D'HYDRAULIQUE AGRICOLE  
RESEAU D'EAU BRUTE PERIMETRE DE BOULOUPARIS**

**DEVIS ESTIMATIF**

juin 2018

*Etude de faisabilité – réseau d'eau brute – périmètre de Boulouparis en province Sud*

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
<b>PHASE 1 : analyse biblio et scénarios préliminaires d'irrigation</b>				
Réunion de cadrage	u	1		
Analyse et synthèse bibliographique	u	1		
Réalisation des entretiens auprès des organismes (ASLHAO, mairie, DA VAR, DENV, interne DDR)	forfait	1		
Organisation des réunions et entretiens avec les agriculteurs irrigants selon les secteurs prioritaires à desservir (4 réunions publiques)	forfait	1		
Réalisation des entretiens auprès des agriculteurs irrigants - visite supplémentaire	u	pm		
Définition du projet agraire avec les services de la DDR à l'issue des visites des principaux irrigants	u	1		
Quantification des besoins et analyse de l'adéquation besoins/ressources selon les priorités P1, P2 et P3	u	1		
Analyse critique préliminaire du scénario d'irrigation proposé par le maître d'ouvrage	forfait	1		
Définition de solutions complémentaires ou alternatives d'optimisation des coûts*	forfait	1		
Analyse multicritère succincte définissant le scénario à retenir en phase 2	u	1		
Remise rapport provisoire de phase 1	u	1		
Réunion de concertation de phase 1	u	1		
Logistique phase 1	u	1		
Rapport définitif de phase 1	u	1		
OPTION : Etude d'un scénario supplémentaire sur proposition du prestataire	u	pm		
			<b>TOTAL Phase 1 H.T</b>	
			TSS 5%	
			TGC 0,35%	
			<b>TOTAL Phase 1 TTC</b>	
<b>PHASE 2 : Etude d'avant-projet sommaire</b>				
Etude d'avant-projet sommaire station de pompage et réseau adduction/distribution zone P1	u	1		
Etude d'avant-projet sommaire adduction/distribution zones P2 et P3	u	1		
Etude d'avant-projet sommaire retenues collinaires zones P2 et P3 (sur une base de 4 sites à analyser)	u	1		
Programmation technique et financière pluriannuelle	u	1		
Description des études complémentaires réseau	u	1		
Description des études complémentaires retenues collinaires	u	1		
Description des modes de gouvernance envisageables	u	1		
Remise rapport provisoire de phase 2	u	1		
Réunion de concertation de phase 2	u	1		
Logistique phase 2	u	1		
Rapport définitif de phase 2	u	1		
OPTION : Etude d'un site de retenue collinaire supplémentaire sur proposition du prestataire	u	pm		
			<b>TOTAL Phase 2 H.T</b>	
			TSS 5%	
			TGC 0,35%	
			<b>TOTAL Phase 2 TTC</b>	
			<b>TOTAL Phase 1 + Phase 2 H.T</b>	
			TSS 5%	
			TGC 0,35%	
			<b>TOTAL Phase 1 + Phase 2 TTC</b>	
* le soumissionnaire devra étayer a minima sa proposition dans le mémoire technique de son offre				