

Par communes

Juillet 2026



**COMMANDE PUBLIQUE
PROVINCE SUD
ÉTAT PRÉVISIONNEL**



LA LISTE EN 1 CLIC !


Ce tableau recense à titre indicatif les consultations à venir de la direction de l'Aménagement, de l'Équipement et des Moyens (DAEM) pour des contrats estimés à plus de 10 millions de francs.

Les montants indiqués sont estimatifs et n'ont aucune valeur contractuelle.

Les consultations closes n'apparaissent plus dans le tableau, mais sont comptabilisées dans le graphique ci-dessous afin d'illustrer l'effort de commande publique engagé par la DAEM.

Ce document, non exhaustif, est mis à jour régulièrement en fonction de l'avancement des projets.

La collectivité ne saurait être tenue responsable d'éventuels reports, modifications ou annulations.



Lieu d'exécution	Nature des prestations	Secteur d'activité	Spécialité	Intitulé de l'opération	Estimation de l'opération ou annuelle (renouvelable) en MF	Consultation prévue en	Statut
Dumbéa	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Mise en œuvre de la scorie pour le remblaiement en mer - Desserte entre Ducos à Nouméa et Koutio à Dumbéa	100MF et plus	-	Consultation en cours
Dumbéa	Fournitures	Infrastructures routières	Travaux routiers	Remblaiement en mer pour la desserte Ducos/Koutio - Fourniture de la scorie - Tranche 2	100MF et plus	-	Consultation en cours
Dumbéa	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Voie d'entrecroisement - Voie Express 1 - Phase 1 Terrassements - Réalisation de la plateforme de chaussée et gestion des réseaux	100MF et plus	-	Consultation en cours
Dumbéa	Travaux	Bâtiment	Travaux Divers Bâtiment	Rénovation globale du collège de Koutio	100MF et plus	T1-2027	Consultation à venir
Dumbéa	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Aménagement piéton et arrêt de bus Savannah	20 à 40MF	T1-2027	Consultation à venir
Farino	Travaux	Bâtiment	Travaux Divers Bâtiment	Construction d'aménagements pour scolaires au Parc Provincial des Grandes Fougères	100MF et plus	T1-2027	Consultation à venir
Grand Nouméa	Prestations intellectuelles	Infrastructures routières	-	Étude de risques et d'impact environnemental pour le projet du viaduc du Mont-Dore	10 à 20MF	-	Consultation en cours
Grand Nouméa	Fournitures	Infrastructures routières	-	Fourniture de dispositifs séparateurs modulaires de voie pour les travaux de voirie des voies d'entrecroisement sur la VE1 - Phase 2	100MF et plus	juil26	Consultation à venir
Grand Nouméa	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Réalisation de dispositif de retenue de type GBA sur la VE1 échangeur de Montravel	10 à 20MF	août-26	Consultation à venir
Île des Pins	Prestations de services	Aéronautique	-	Exploitation de l'aérogare de Moué à l'île des Pins	20 à 40MF	août-26	Consultation à venir
Île des Pins	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Resurfaçage et balisage nocturne de la piste de l'aérodrome de l'île des Pins - Opération confiée à la DAC	100MF et plus	oct26	Consultation à venir
Île des Pins	Travaux	Bâtiment	Travaux routiers	Aménagements extérieurs de l'aérogare de l'île des Pins	40 à 100MF	T1-2027	Consultation à venir

Lieu d'exécution	Nature des prestations	Secteur d'activité	Spécialité	Intitulé de l'opération	Estimation de l'opération ou annuelle (renouvelable) en MF	Consultation prévue en	Statut
Nouméa	Travaux	Bâtiment	Travaux Divers Bâtiment	Réaménagement et extension de l'accueil et rénovation de la maison de la nature au Parc Provincial Zoologique et Forestier (PPZF) - Michel Corbasson à Nouméa	100MF et plus	-	Consultation en cours
Nouméa	Travaux	Bâtiment	Travaux Divers Bâtiment	Rénovation globale du collège de Kaméré - Phase 2 - Opération confiée à la SECAL	100MF et plus	sept26	Consultation à venir
Nouméa	Travaux	Bâtiment	Travaux Divers Bâtiment	Rénovation globale du collège de Normandie - Phase 2 - Opération confiée à la SECAL	100MF et plus	sept26	Consultation à venir
Nouméa	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Aménagement de la liaison échangeur de Bonaparte - Giratoire Forest 2 - Phase 1	100MF et plus	sept26	Consultation à venir
Nouméa	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Travaux de rallongement de la bretelle Nord de l'échangeur de Bonaparte sur la VE1	10 à 20MF	oct26	Consultation à venir
Païta	Travaux	Bâtiment	Travaux Divers Bâtiment	Rénovation de la villa <i>Le Château</i> à Port Laguerre - Phase 1	40 à 100MF	sept26	Consultation à venir
Païta	Travaux	Bâtiment	Travaux Divers Bâtiment	Rénovation globale du collège Louise Michel - Phase 2 - Réaménagement global - Opération confiée à la SECAL	100MF et plus	sept26	Consultation à venir
Province Sud	Prestations de services	Entretien	-	Entretien ménager de plusieurs sites de la province Sud	40 à 100MF	juil26	Consultation à venir
Province Sud	Prestations de services	Divers	-	Exploitation de la desserte maritime de passagers entre Nouméa et l'île des Pins	100MF et plus	juil26	Consultation à venir
Province Sud	Prestations de services	Entretien	Entretien espaces verts	Entretien des espaces verts de plusieurs sites de la province Sud	10 à 20MF	août-26	Consultation à venir
Province Sud	Travaux	Bâtiment	Confort thermique	Maintenance et entretien des installations de climatisation, ventilation et traitement, d'air des bâtiments alloué à la province Sud	20 à 40MF	août-26	Consultation à venir
Province Sud	Travaux	Bâtiment	Travaux Divers Bâtiment	Contrat à bons de commande pour l'optimisation des systèmes d'éclairages des bâtiments de la province Sud	10 à 20MF	sept26	Consultation à venir

Lieu d'exécution	Nature des prestations	Secteur d'activité	Spécialité	Intitulé de l'opération	Estimation de l'opération ou annuelle (renouvelable) en MF	Consultation prévue en	Statut
Routes gérées par la Subdivision Nord	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Entretien des dépendances vertes sur les routes provinciales n°4 et n°10, communes de Boulouparis et Thio	20 à 40MF	juil26	Consultation à venir
Routes gérées par la Subdivision Nord	Travaux	Ouvrages d'art	Entretien ouvrages d'art	Entretien des ouvrages d'art sur les routes provinciales gérées par la subdivision Nord	10 à 20MF	juil26	Consultation à venir
Routes gérées par la Subdivision Sud	Travaux	Infrastructures routières	Entretien routier	Travaux de point à temps sur les routes provinciales Sud	20 à 40MF	-	Consultation en cours
Routes gérées par la Subdivision Sud	Travaux	Infrastructures routières	Entretien routier	Reprofilage d'accotements sur les routes provinciales Sud	10 à 20MF	juil26	Consultation à venir
Routes gérées par la Subdivision Sud	Prestations de services	Infrastructures routières	-	Astreintes et incidents sur les routes express de la province Sud	10 à 20MF	août-26	Consultation à venir
Routes gérées par la Subdivision Sud	Travaux	Infrastructures routières	Entretien routier	Curage de fossés des routes provinciales Sud	10 à 20MF	août-26	Consultation à venir
Routes gérées par la Subdivision Sud	Travaux	Infrastructures routières	Entretien routier	Entretien anti-graffitis des ouvrages d'art (ponts) des voies express n°1 et 2 de la province Sud	10 à 20MF	août-26	Consultation à venir
Routes gérées par la Subdivision Sud	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Travaux de réfection de signalisation verticale/horizontale, de revêtement en résine et de mobilier urbain sur la rue Georges Lèques, suite aux émeutes	10 à 20MF	août-26	Consultation à venir
Routes gérées par la Subdivision Sud	Travaux	Infrastructures routières	Entretien routier	Balayage mécanique et manuel des routes express de la province Sud	10 à 20MF	sept26	Consultation à venir
Routes gérées par la Subdivision Sud	Travaux	Infrastructures routières	Entretien routier	Entretien de la signalisation verticale et directionnelle des routes provinciales Sud	10 à 20MF	sept26	Consultation à venir
Routes gérées par la Subdivision Sud	Travaux	Infrastructures routières	Entretien routier	Entretien des voiries et dépendances des routes express de la province Sud	10 à 20MF	sept26	Consultation à venir
Routes gérées par la Subdivision Sud	Travaux	Infrastructures routières	Entretien ouvrages d'art	Entretien courant des ouvrages d'art sur les routes provinciales Sud	10 à 20MF	oct26	Consultation à venir

Lieu d'exécution	Nature des prestations	Secteur d'activité	Spécialité	Intitulé de l'opération	Estimation de l'opération ou annuelle (renouvelable) en MF	Consultation prévue en	Statut
Sarraméa	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Travaux de reprise de l'affaissement du talus aval au PR13+1345 sur la route provinciale n° 5	20 à 40MF	juil26	Consultation à venir
Sarraméa	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Réfection de talus RP5 PR18+923	20 à 40MF	oct26	Consultation à venir
Sarraméa	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Travaux de reprise d'un affaissement de chaussée et sécurisation d'un talus RP5 - PR9+117	40 à 100MF	oct26	Consultation à venir
Thio	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Renforcement de l'assainissement sur la route provinciale n°4, commune de Thio (Tranche 8)	10 à 20MF	-	Consultation en cours
Thio	Travaux	Infrastructures routières	Travaux routiers	Travaux de réfection des réseaux d'assainissement d'eaux pluviales sur la RP4, commune de Thio	10 à 20MF	août-26	Consultation à venir
Thio	Travaux	Ouvrages d'art	Travaux routiers	Reconstruction de l'ouvrage d'art Absinthe sur la RP4 - Commune de Thio	100MF et plus	oct26	Consultation à venir

Tableau en ligne

province-sud.nc/tableau-commande-publique

