
Coût estimatif 2018 DDR de plantation MANDARINIERS / ha

Porte greffe conventionnel

Densité / ha 417

distance entre rangs 6 mètres

distance entre arbres 4 mètres

M.O. Mécanisation Total 
Total hors 

mécanisation

(h) (h) (F.CFP /ha) (F.CFP /ha)

Travaux avant 

plantation
386 435 FRF 42 41 554 648 FRF 428 094 FRF

Analyse de sol 45 411 FRF 1 46 415 FRF 46 415 FRF

Préparation de sol 20 20 82 552 FRF 20 072 FRF

Fertilisation P-K 71 000 FRF 13 13 122 636 FRF 83 555 FRF

Amendement CaO 33 000 FRF 5 5 53 638 FRF 38 018 FRF

Amendement 

organique
82 000 FRF 1 1 86 128 FRF 83 004 FRF

Hydroretenteur 30 024 FRF 1 1 34 152 FRF 31 028 FRF

Plantes de couverture 125 000 FRF 1 1 129 128 FRF 126 004 FRF

Plantation 1 900 600 FRF 225 10 2 157 402 FRF 2 126 162 FRF

Plantation / Piquetage 215 215 526 FRF 215 526 FRF

Plants 750 600 750 600 FRF 750 600 FRF

Paillage 350 000 10 10 391 276 FRF 360 036 FRF

Clôtures de protection 

(matos + MO) 800 000 800 000 FRF 800 000 FRF

Irrigation 700 000 FRF 50 0 750 220 FRF 750 220 FRF

Matériel parcelle 700 000 700 000 FRF 700 000 FRF

Installation 50 50 220 FRF 50 220 FRF

Palissage et filets 0 FRF 0 0 0 FRF 0 FRF

Filets sans armature 0 FRF 0 FRF

Plantation 0 FRF 0 FRF

Fil de fer 0 FRF 0 FRF

Total mise en place 2 987 035 FRF 316 51 3 462 269 FRF 3 304 476 FRF

Entretien année 1 420 853 FRF 177 28 686 268 FRF 598 784 FRF

Désherbage 

mécanique 63 5 78 826 FRF 63 193 FRF

Taille 22 21 762 FRF 21 762 FRF

Remplacement de 

plants 37 530 FRF 15 52 177 FRF 52 177 FRF

Paillage 350 000 10 10 391 276 FRF 360 036 FRF

Phytosanitaire 20 000 FRF 8 8 53 021 FRF 28 029 FRF

Fertilisation 13 323 FRF 10 5 38 987 FRF 23 367 FRF

Irrigation 50 50 220 FRF 50 220 FRF

Entretien année 2 445 742 FRF 174 35 730 091 FRF 620 739 FRF

Désherbage 

mécanique 65 5 80 500 FRF 64 867 FRF

Paillage 350 000 10 10 391 276 FRF 360 036 FRF

Taille 22 21 762 FRF 21 762 FRF

Phytosanitaire 80 000 FRF 13 13 133 659 FRF 93 047 FRF

Fertilisation 15 742 FRF 15 7 52 676 FRF 30 808 FRF

Irrigation 50 50 220 FRF 50 220 FRF

Total avant production 3 853 630 FRF 668 114 4 878 629 FRF 4 523 998 FRF

Atelier
Coût en F. 

CFP.
Obs.

DDR / SATEG / DPV - BCP - 2018


