



AVIS D'APPEL D'OFFRES MODIFICATIF N°2 N°AO 14-25

Suite à l'avis d'appel d'offres n° DAEM-AO-14-25 pour la phase 1 du projet de voies d'entrecroisement sur la VE1 entre l'échangeur de Ko Wé Kara et la bifurcation de Koutio, concernant la réalisation de la plateforme de chaussée et la gestion des réseaux, les entreprises sont informées que :

La date limite de remise des offres, prévue initialement le lundi 10 Août 2026 à 15h30, est repoussée au lundi 24 Août 2026 à 15h30.

Les modifications suivantes sont apportées au dossier de consultation :

- Ajout de l'étude géotechnique G2PRO des talus côté rivière salée

Les entreprises intéressées qui ont déjà retiré un dossier sont tenues de le faire compléter par téléchargement du dossier modifié sur le site www.marchespublics.nc.

Date de publication officielle de l'avis initial le vendredi 3 juillet 2026, du premier avis modificatif le jeudi 9 juillet 2026 et du présent avis modificatif le lundi 27 juillet 2026 sur la Plateforme des marchés NC.