

# Par secteurs

Sept. 2026



**COMMANDE PUBLIQUE  
PROVINCE SUD  
ÉTAT PRÉVISIONNEL**



**LA LISTE EN 1 CLIC !**


Ce tableau recense à titre indicatif les consultations à venir de la direction de l'Aménagement, de l'Équipement et des Moyens (DAEM) pour des contrats estimés à plus de 10 millions de francs.

Les montants indiqués sont estimatifs et n'ont aucune valeur contractuelle.

Les consultations closes n'apparaissent plus dans le tableau, mais sont comptabilisées dans le graphique ci-dessous afin d'illustrer l'effort de commande publique engagé par la DAEM.

Ce document, non exhaustif, est mis à jour régulièrement en fonction de l'avancement des projets.

La collectivité ne saurait être tenue responsable d'éventuels reports, modifications ou annulations.



| Lieu d'exécution | Nature des prestations  | Secteur d'activité | Spécialité              | Intitulé de l'opération                                                                                                              | Estimation de l'opération ou annuelle (renouvelable) en M | Consultation prévue en | Statut                |
|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Île des Pins     | Prestations de services | Aéronautique       | -                       | Exploitation de l'aérogare de Moué à l'Île des Pins                                                                                  | 20 à 40MF                                                 | sept26                 | Consultation à venir  |
| Province Sud     | Travaux                 | Bâtiment           | Confort thermique       | Maintenance et entretien des installations de climatisation, ventilation et traitement d'air des bâtiments alloués à la province Sud | 20 à 40MF                                                 | -                      | Consultation en cours |
| Farino           | Travaux                 | Bâtiment           | Travaux Divers Bâtiment | Construction d'un bloc sanitaire au Parc Provincial des Grandes Fougères                                                             | 20 à 40MF                                                 | sept26                 | Consultation à venir  |
| Province Sud     | Travaux                 | Bâtiment           | Travaux Divers Bâtiment | Contrat à bons de commande pour l'optimisation des systèmes d'éclairages des bâtiments de la province Sud                            | 10 à 20MF                                                 | sept26                 | Consultation à venir  |
| Païta            | Travaux                 | Bâtiment           | Travaux Divers Bâtiment | Rénovation de la villa dite « le château », située à Port-Laguerre – commune de Païta                                                | 40 à 100MF                                                | sept26                 | Consultation à venir  |
| Nouméa           | Travaux                 | Bâtiment           | Travaux Divers Bâtiment | Rénovation globale du collège de Kaméré - Phase 2 - Opération confiée à la SECAL                                                     | 100MF et plus                                             | oct26                  | Consultation à venir  |
| Nouméa           | Travaux                 | Bâtiment           | Travaux Divers Bâtiment | Rénovation globale du collège de Normandie - Phase 2 - Opération confiée à la SECAL                                                  | 100MF et plus                                             | oct26                  | Consultation à venir  |
| Païta            | Travaux                 | Bâtiment           | Travaux Divers Bâtiment | Rénovation globale du collège Louise Michel - Phase 2 : Réaménagement global - Opération confiée à la SECAL                          | 100MF et plus                                             | nov26                  | Consultation à venir  |
| Île des Pins     | Travaux                 | Bâtiment           | Travaux routiers        | Aménagements extérieurs de l'aérogare de l'Île des Pins                                                                              | 40 à 100MF                                                | T1-2027                | Consultation à venir  |
| Farino           | Travaux                 | Bâtiment           | Travaux Divers Bâtiment | Construction d'aménagements pour scolaires au parc provincial des grandes fougères                                                   | 100MF et plus                                             | T2-2027                | Consultation à venir  |
| Dumbéa           | Travaux                 | Bâtiment           | Travaux Divers Bâtiment | Rénovation globale du collège de Koutio - Opération confiée à la SEM SUD HABITAT                                                     | 100MF et plus                                             | T2-2027                | Consultation à venir  |
| Province Sud     | Prestations de services | Entretien          | -                       | Entretien ménager de plusieurs sites de la province Sud                                                                              | 40 à 100MF                                                | -                      | Consultation en cours |
| Province Sud     | Prestations de services | Entretien          | Entretien espaces verts | Entretien des espaces verts de plusieurs sites de la province Sud                                                                    | 10 à 20MF                                                 | sept26                 | Consultation à venir  |

| Lieu d'exécution                      | Nature des prestations  | Secteur d'activité        | Spécialité               | Intitulé de l'opération                                                                                                                                 | Estimation de l'opération ou annuelle (renouvelable) en M | Consultation prévue en | Statut                |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Grand Nouméa                          | Fournitures             | Infrastructures routières | -                        | Fourniture de dispositifs séparateurs modulaires de voie pour les travaux de voirie des voies d'entrecroisement sur la VE1 - Phase 2                    | 100MF et plus                                             | -                      | Consultation en cours |
| Routes gérées par la Subdivision Sud  | Travaux                 | Infrastructures routières | Entretien routier        | Travaux de curage de fossés sur les routes provinciales Sud                                                                                             | 10 à 20MF                                                 | -                      | Consultation en cours |
| Routes gérées par la Subdivision Sud  | Travaux                 | Infrastructures routières | Entretien routier        | Travaux de reprofilage d'accotements sur les routes provinciales Sud                                                                                    | 10 à 20MF                                                 | -                      | Consultation en cours |
| Sarraméa                              | Travaux                 | Infrastructures routières | Travaux routiers         | Travaux de reprise de l'affaissement du talus aval au PR13+1345 sur la route provinciale n° 5                                                           | 20 à 40MF                                                 | -                      | Consultation en cours |
| Routes gérées par la Subdivision Sud  | Prestations de services | Infrastructures routières | -                        | Astreintes et incidents sur les routes express de la province Sud                                                                                       | 10 à 20MF                                                 | sept26                 | Consultation à venir  |
| Routes gérées par la Subdivision Sud  | Travaux                 | Infrastructures routières | Entretien routier        | Entretien anti-graffiti des ouvrages d'art sur les voies express                                                                                        | 10 à 20MF                                                 | sept26                 | Consultation à venir  |
| Farino                                | Travaux                 | Infrastructures routières | Travaux routiers         | Renforcement de la RM22, route d'accès au parc provincial des grandes fougères (PPGF) - commune de Farino                                               | 40 à 100MF                                                | sept26                 | Consultation à venir  |
| Routes gérées par la Subdivision Nord | Travaux                 | Infrastructures routières | Travaux routiers         | Entretien des dépendances vertes sur les routes provinciales n°4 et n°10, communes de Boulouparis et Thio                                               | 20 à 40MF                                                 | sept26                 | Consultation à venir  |
| Grand Nouméa                          | Travaux                 | Infrastructures routières | Travaux routiers         | Réalisation de dispositif de retenue de type GBA sur la VE1 échangeur de Montravel                                                                      | 10 à 20MF                                                 | sept26                 | Consultation à venir  |
| Routes gérées par la Subdivision Sud  | Travaux                 | Infrastructures routières | Entretien routier        | Balayage mécanique et manuel des routes express de la province Sud                                                                                      | 10 à 20MF                                                 | oct26                  | Consultation à venir  |
| Routes gérées par la Subdivision Sud  | Travaux                 | Infrastructures routières | Entretien ouvrages d'art | Entretien courant des ouvrages d'art sur les routes provinciales Sud                                                                                    | 10 à 20MF                                                 | oct26                  | Consultation à venir  |
| Routes gérées par la Subdivision Sud  | Travaux                 | Infrastructures routières | Entretien routier        | Entretien de la signalisation verticale sur les routes provinciales Sud                                                                                 | 10 à 20MF                                                 | oct26                  | Consultation à venir  |
| Routes gérées par la Subdivision Sud  | Travaux                 | Infrastructures routières | Entretien routier        | Entretien des voiries et dépendances des routes express de la province Sud                                                                              | 10 à 20MF                                                 | oct26                  | Consultation à venir  |
| Routes gérées par la Subdivision Sud  | Travaux                 | Infrastructures routières | Travaux routiers         | Travaux de réfection de signalisation verticale/horizontale, de revêtement en résine et de mobilier urbain sur la rue Georges Lèques, suite aux émeutes | 10 à 20MF                                                 | oct26                  | Consultation à venir  |

| Lieu d'exécution                      | Nature des prestations | Secteur d'activité        | Spécialité               | Intitulé de l'opération                                                                                  | Estimation de l'opération ou annuelle (renouvelable) en M | Consultation prévue en | Statut               |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Thio                                  | Travaux                | Infrastructures routières | Travaux routiers         | Travaux de réfection des réseaux d'assainissement d'eaux pluviales sur la RP4, commune de Thio           | 10 à 20MF                                                 | oct26                  | Consultation à venir |
| Grand Nouméa                          | Travaux                | Infrastructures routières | Entretien routier        | Entretien de la signalisation verticale et directionnelle des voies express Sud                          | 10 à 20MF                                                 | nov26                  | Consultation à venir |
| Nouméa                                | Travaux                | Infrastructures routières | Travaux routiers         | Allongement de la bretelle Bonaparte - Sud-Nord - Voie Express n° 1                                      | 10 à 20MF                                                 | nov26                  | Consultation à venir |
| Sarraméa                              | Travaux                | Infrastructures routières | Travaux routiers         | Travaux de reprise de l'affaissement du talus aval au PR 18+923 sur la route provinciale n° 5            | 20 à 40MF                                                 | nov26                  | Consultation à venir |
| Mont-Dore                             | Travaux                | Infrastructures routières | Entretien ouvrages d'art | Travaux de réparation du pont de la Mission 2 - Voie de Dégagement Est - Mont Dore                       | 20 à 40MF                                                 | dec26                  | Consultation à venir |
| Sarraméa                              | Travaux                | Infrastructures routières | Travaux routiers         | Travaux de reprise d'un affaissement de chaussée et sécurisation d'un talus RP5 - PR9+117 - Tranche 1    | 20 à 40MF                                                 | dec26                  | Consultation à venir |
| Île des Pins                          | Travaux                | Infrastructures routières | Travaux routiers         | Resurfage et balisage nocturne de la piste de l'aérodrome de l'Île des Pins - Opération confiée à la DAC | 100MF et plus                                             | T1-2027                | Consultation à venir |
| Nouméa                                | Travaux                | Infrastructures routières | Travaux routiers         | Aménagement de la liaison échangeur de Bonaparte - giratoire Forest 2 - Phase 1                          | 100MF et plus                                             | T1-2027                | Consultation à venir |
| Dumbéa                                | Travaux                | Infrastructures routières | Travaux routiers         | Aménagement piéton et arrêt de bus Savannah                                                              | 20 à 40MF                                                 | T1-2027                | Consultation à venir |
| Routes gérées par la Subdivision Nord | Travaux                | Ouvrages d'art            | Entretien ouvrages d'art | Entretien des ouvrages d'art sur les routes provinciales gérées par la subdivision Nord                  | 10 à 20MF                                                 | oct26                  | Consultation à venir |
| Thio                                  | Travaux                | Ouvrages d'art            | Travaux routiers         | Reconstruction de l'ouvrage d'art Absinthe sur la RP4 - Commune de Thio                                  | 100MF et plus                                             | T1-2027                | Consultation à venir |
| Province Sud                          | Fournitures            | Véhicule                  | -                        | Achat de véhicules neufs et prestation d'entretien périodique                                            | 40 à 100MF                                                | T2-2027                | Consultation à venir |

Tableau en ligne

[province-sud.nc/tableau-commande-publique](https://province-sud.nc/tableau-commande-publique)

